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1 INLEIDING

INTRODUCTIE

Het plan Boskamers De Beuk is gelegen binnen het Landgoed De Klokkenberg te Breda. Het bestaat uit
de nieuwbouw van 24 appartementen, onderdeel van in totaal 78 appartementen verdeeld over 3
gebouwen, te weten De Beuk, De Eik en De Linde. In deze technische omschrijving worden de
appartementen van het 1° meest zuidelijk gelegen gebouw de Beuk omschreven.

Deze technische omschrijving geeft een uitgebreide beschrijving van de technische opbouw en de
afwerking van de appartementen in het plan. De technische omschrijving vormt één geheel met de
verkooptekeningen zoals omschreven in de aannemingsovereenkomst,waarbij bij eventuele
tegenstrijdigheid geldt dat de zaken zoals zijn omschreven in deze technische omschrijving prevaleren
boven de verkooptekeningen.

Voor de appartementen in dit project wordt door de aannemer een Woningborg-certificaat aangevraagd
conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2024. De bij deze Woningborgregeling
behorende digitale brochure ontvangt u bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen,
reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg en het
Bouwbesluit. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn,
ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van
Woningborg en/of Bouwbesluit.

LEESWIJZER
Deze technische omschrijving is opgebouwd uit 6 delen.
= Deel 1: Inleiding;
= Deel 2: Algemene kopersinformatie;
= Deel 3: De woning - bouwomschrijving;
= Deel 4: Afwerkstaat;
= Deel 5: Kleur- en materiaalstaat.
= Deel 6: Technische omschrijving gemeenschappelijke ruimten
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LANDGOED DE KLOKKENBERG

De appartementen op Landgoed De Klokkenberg maken allemaal deel uit van het rijksmonument
Landgoed De Klokkenberg. U koopt dus ook een stukje van dit rijksmonument, u betaalt hiervoor een
bijdrage per jaar voor het onderhoud hiervan. Daarnaast heeft dit gegeven ook een aantal beperkingen.
Aan de buitenzijde van de woning mag u niet zomaar iets wijzigen. Hiervoor heeft u altijd een vergunning
nodig, ook bijvoorbeeld voor het wijzigen van een kleur. Gezien het hele buitenterrein onderdeel is van
het rijksmonument, mag u ook niet zomaar wijzigingen in de tuinen doorvoeren. Voordat u, na aankoop,
wijzigingen wilt aanbrengen adviseren wij u altijd een goede adviseur in te schakelen en te overleggen
met de overkoepelende Stichting Natuurmonument Landgoed De Klokkenberg. Tot het moment van
oplevering zijn wij natuurlijk uw aanspreekpunt.

PROJECTMATIGE WONING

U heeft een woning gekocht wat uitmaakt van een seriematig bouwproces. Door het jarenlang ontwikkelen
en bouwen van appartementen, hebben we vooraf een pakket aan kopers opties uitgewerkt. Om dit
bouwproces te kunnen beheersen, ook in relatie tot de huidige levertijden, hebben we deze keuzen op tijd
nodig. De aannemer zal u tijdig informeren wanneer welke besluiten door u genomen dienen te worden.
Denk hierbij aan keuze sanitair, aansluitingen t.b.v. keuken maar ook bijvoorbeeld extra aanbrengen van
wandcontactdozen.
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2 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE

AANNEMINGSOVEREENKOMST (AO)

Komt u tot het kopen van de woning, dan gebeurt dit aan de hand van een AO. Bij deze AO gaan koper
(verkrijger) en verkoper (aannemer) een overeenkomst aan, waarbij de verkrijger zich onder meer
verplicht tot betaling van de aanneemsom en aannemer zich verplicht tot de bouw van de woning. Nadat
u deze AO heeft getekend ontvangt u binnen enkele dagen bericht dat de AO door aannemer mede is
ondertekend.

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)
De woning wordt "Vrij op naam” aan u verkocht. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde
kosten, die met het kopen van de woning gemoeid zijn, in de koop- / aanneemsom zijn opgenomen:
= De notariskosten inzake levering- / eigendomsakte;
=  BTW (thans 21%), eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften
doorberekend);
= De kosten van kadastrale inmeting.

Tevens zijn in de aanneemsom de volgende kosten opgenomen:
= de bouwkosten;
= het adviseurshonorarium;
= de verkoopkosten;
= de gemeentelijke leges;
= de aanlegkosten t.b.v. water, elektra, CAl en/of glasvezel (mits in de wijk aanwezig);
= Kkosten t.b.v. het garantiecertificaat (Woningborg).

De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de aanneemsom begrepen.
Deze eenmalige kosten kunnen zijn:
= de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten,
taxatiekosten, etc.);
» rente over de grondkosten en eventueel reeds vervallen termijnen van de aanneemsom;
= notariskosten voor de hypotheekakte;
= afsluitkosten voor levering van water, elektra, glasvezel en/of CAl (mits aanwezig).

LEVERING- / EIGENDOMSAKTE

De levering- / eigendomsakte van de te bouwen appartementen geschiedt door middel van een
zogenaamde “Akte van levering” (akte van overdracht) bij de notaris.

De eigendomsoverdracht vindt plaats nadat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. U dient
hiermee rekening te houden met de geldigheidsduur van de hypotheekofferte.

2025-01-09
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TERMIINEN EN BETALINGEN

Nadat u een schriftelijke mededeling ontvangt waaruit blijkt dat de opschortende voorwaarden van de
Aannemingsovereenkomst (AO) zijn vervuld, zal de termijn grondkosten bij u in rekening worden
gebracht zoals is aangegeven in de Koopovereenkomst (KO).

De termijnen van de aanneemsom uit de AO ‘vervallen’ al naar gelang de bouw vordert.

Het bouwbedrijf stuurt u facturen van de termijnen. U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de
eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de termijn van de grondkosten als voor de
termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u is
overgedragen. U dient wel rekening te houden met zogenaamde uitstelrente.

Voor de termijnen die vervallen na de datum van overdracht, moet u er zelf op toezien dat uw eventuele
geldgever er voor zorgdraagt dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum is voldaan. Wij
adviseren u erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo voorkomt u, dat wij rente in
rekening brengen.

Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten:
1. de akte van levering van de grond en de woning van ontwikkelaar aan de verkrijger;
2. de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt.

Bijkomende kosten kunnen zijn (deels eerder genoemd onder het hoofdstuk Vrij Op Naam):
= de rente tot de transportdatum over de vervallen, maar niet betaalde termijnen;
= de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
= de afsluitprovisie voor de geldgever;
= eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering.

WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

Wat houdt de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling in?

De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe appartementen tegen de
risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige
gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam
Woningborg-certificaat.

Woningborg: geeft u meer zekerheid

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de
bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder
bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de
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concept (koop-/) aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding

tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?
Als u een appartement met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o0.a. het volgende:
= gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw
woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een
financiéle schadeloosstelling.
= de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na
oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. De
garantietermijnen kunnen per onderdeel verschillend zijn. Woningborg waarborgt de
garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet
meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
= bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model
(koop-/) aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te
gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u
als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de
koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
= wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming
ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de
eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk),
vallen niet onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)
aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling een aantal aspecten
genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg
gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige
bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor

de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

2025-01-09
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MOGELIJKHEDEN WOONWENSEN
Er is een lijst van mogelijke opties voorbereid waar u uit kunt kiezen. U wordt in de gelegenheid gesteld te
kiezen uit deze lijst van opties welke vooraf gedefinieerd zijn, zoals vermeld op de koperskeuzelijst.

Uw woning moet bij oplevering naast het Bouwbesluit ook voldoen aan de installatie voorwaarden (NEN-
normen), de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van Woningborg.
Individuele woonwensen zullen om die reden mogelijk niet gehonoreerd kunnen worden.

SANITAIR, TEGELWERK EN KEUKEN

Standaard is de woning voorzien van een badkamer, toiletruimte en keuken. Uw individuele verzoeken
met betrekking tot wijzigingen in de badkamer en toilet kunt u bespreken met de adviseur van de
showroom van Porcelanosa. De levering en montage van de keuken zit in de koopsom. De montage van
de keuken wordt voor de oplevering uitgevoerd. De keuken is zo volledig mogelijk uitgevoerd aanvullende
opties dient u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken middels de keuzelijst.

VEILIGHEID TIJDENS UITVOERING

Binnen de huidige wetgeving (i.c. Arbowet) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering
verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het
uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor het letsel aan personen
op het bouwterrein. Zij zal daarom alleen ter zake kundig personeel van het bedrijf zelf of van ter zake
kundige onderaannemers op het bouwterrein toelaten. Alleen deze personen vallen dan ook onder de
verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is het, in het belang van de persoonlijke veiligheid
van de verkrijger zelf, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.

Om verkrijgers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te bezichtigen, eventueel
inmetingen te verrichten, foto’s te nemen, e.d., zullen er kijkdagen worden georganiseerd. Alleen op deze
kijkdagen is het bouwterrein voor verkrijgers en volwassenen, op eigen risico, toegankelijk. Middels een
digitaal portaal zullen de data van deze kijkdagen bekend worden gemaakt.

OPLEVERINGSPROGNOSE

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start
bouw. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen. Als het hard vriest of extreem heet is, kan er
bijvoorbeeld niet worden gemetseld, als het regent kan er niet worden geschilderd, etc. U zult begrijpen
dat wij een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een opleveringsdatum. Uiterlijk vier

weken voor de oplevering zal de concrete datum worden gecommuniceerd.

2025-01-09
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UW HUIDIGE WONING

Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin de
datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Ook met betrekking tot de opzegtermijn van uw huurwoning
raden wij aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Gedurende de bouw wordt u
geinformeerd omtrent de prognose van oplevering van uw nieuwe woning. Wacht u, voor het maken van
definitieve afspraken, ons digitaal bericht af (uiterlijk vier weken voor de oplevering) waarin de exacte
datum van oplevering wordt vermeld. Uiteraard streven wij ernaar de prognose voor de oplevering zo
nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) kunnen
echter de bouwwerkzaamheden vertragen. In de AO zijn het aantal werkbare werkdagen opgenomen

waarin de woning gerealiseerd wordt en aan u wordt opgeleverd.

OPLEVERING, SLEUTELOVERDRACHT EN BETALINGEN

Bij de uitnodiging voor de oplevering van uw woning ontvangt u tevens de eindafrekening. Als u aan al uw
financiéle verplichtingen heeft voldaan en de betalingen uiterlijk één dag voor de oplevering op onze
bankrekening zijn bijgeschreven, ontvangt u direct na oplevering de sleutels van uw woning

Enkele weken voor de oplevering ontvangt u een uitnodiging van HET BOUWBEDRIJF om met u de
woning te inspecteren, de ‘voorschouw’.

De hele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten;
deze worden “nat afgenomen” en schoon opgeleverd. Bij de oplevering wordt met u de woning nogmaals
geinspecteerd en zullen de sleutels aan u worden overgedragen. Eventuele zichtbare onvolkomenheden
worden in een “Proces Verbaal van Oplevering” genoteerd. Het Proces Verbaal van Oplevering wordt
zowel door HET BOUWBEDRIJF als door u ondertekend. De op het Proces Verbaal genoteerde
onvolkomenheden dienen binnen 15 werkdagen te worden opgelost, uitgezonderd elementen met een
langere levertijd. Wij streven er uiteraard naar dat de woning zonder onvolkomenheden wordt opgeleverd.

VERZEKERINGEN

Op de dag van oplevering van uw woning dient de woning middels een opstalverzekering verzekerd te
zijn. Dit moet middels de op te richten VVE. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning
wenst te gaan uitvoeren direct na oplevering, is het verstandig tevens een inboedelverzekering af te

sluiten.

AANSLUITING / LEVERING VAN ELEKTRA

In de vrije markt is er door de overheid onderscheid gemaakt tussen het transporteren van elektriciteit en
het leveren ervan. Wat betreft de levering van elektriciteit in uw nieuwe woning, kunt u het contract
opnemen met de huidige leverancier van de oude woning mee om deze mee te nemen. Het netwerk
waarover elektriciteit wordt getransporteerd blijft bij die partij die het netwerk heeft aangelegd en beheert

(hierin heeft u dus geen keuzevrijheid). Indien u nog geen leveringscontract heeft, omdat u bijvoorbeeld
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uit een huurwoning vertrekt waarbij de huurprijs inclusief elektriciteit is, dient u zelf een contract af te
sluiten met een leverancier naar keuze.

Aangezien een nieuwbouwwoning uitsluitend opgeleverd kan worden indien de woning op dat moment is
voorzien van warmte, water en elektra, hebben wij met een nutsbedrijf een tijdelijk contract afgesloten
voor de levering van elektra. Op deze manier zijn alle appartementen tot en met de dag van de
oplevering voorzien van elektriciteit. LET OP: deze levering is tijdelijk, u dient zelf onderstaande
procedure te volgen. Indien, ondanks inspanningen van HET BOUWBEDRIJF, nutspartijen toch nalatig
zijn bij het tijdig leveren van elektriciteit of water voor de oplevering dan kan uw woning niet worden
opgeleverd. U kunt in dit geval geen schadevergoeding claimen door te late oplevering van uw woning.

Wat betekent dit voor u?

In de opleverbrief waarin u wordt uitgenodigd voor de voorschouw en de oplevering van de woning wordt
u verwezen naar EAN Codeboek.nl. Dit zijn unieke aansluithummers die u nodig heeft voor het
overzetten of aanvragen van de levering van energie voor uw nieuwe woning. U kunt aan de
energieleverancier aangeven per welke datum de levering van energie wordt overgezet of aangesloten.
HET BOUWBEDRIJF zal na oplevering van de woning haar contract opzeggen. Wanneer u tijdig uw
contract heeft omgezet of opnieuw heeft afgesloten, kunnen er mogelijk extra aansluitkosten (afhankelijk
van de voorwaarden van uw energieleverancier) voorkomen.

Tijdig voordat u gaat verhuizen moet u dit doorgeven aan de leverancier van elektriciteit van uw huidige
woning. U neemt het contract met leverancier van uw huidige woning mee naar uw nieuwe woning. Let
daarbij op dat u in uw nieuwe woning geen gaslevering meer nodig heeft. Pas op het moment dat uw
contract met uw huidige elektriciteit- (en mogelijk gasleverancier) afloopt, kunt u er voor kiezen om naar
een andere leverancier over te stappen. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te
nemen met uw huidige energieleverancier.

Indien u nog geen leveringscontract heeft, dient u zelf tijdig een contract af te sluiten met een leverancier
naar keuze.

Voor de levering van water kunt u zich inschrijven bij overschrijven naar de regionale waterleverancier.

BENG EN ENERGIELABEL
Sinds 1 januari 2021 is BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) van kracht. BENG richt zich op het
gebouwgebonden energieverbruik. Het gebruikersgebonden (huishoudelijk) energieverbruik wordt niet

meegenomen in de berekeningen.

De basisuitvoering van uw woning, dus zonder kopersopties, voldoet aan BENG. Door te kiezen voor
bepaalde kopersopties, zoals een vergrote boiler zullen we de BENG berekening opnieuw moeten
uitvoeren om te kijken of u nog voldoet aan de BENG. Mocht uit deze berekening blijken dat niet aan de
BENG voldaan kan worden kan het zijn dat bepaalde kopersopties niet uitgevoerd kunnen worden.

2025-01-09
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Energielabel

Uw woning is hoogwaardig geisoleerd met een lage energievraag. U ontvangt bij oplevering van de
woning van het bouwbedrijf een energielabel. Het energielabel voor appartementen geeft met de klassen
A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking
met soortgelijke huizen. Alle appartementen hebben een A+++ label volgens de bij de
vergunningsaanvraag ingediende BENG berekening.

Opstelplaats auto in stallingsgarage

leder bouwnummer heeft de beschikking over 1 opstelplaats in de stallingsgarage. Deze opstelplaats
wordt voorzien van belijning en een nummer op de vloer. De stallingsgarage biedt parkeergelegenheid
voor “alleen” de bewoners. Deze opstelplaatsen maken deel uit van de totale parkeerbalans van de
gemeente. Dit betekent voor u als koper dat u verplicht bent deze opstelplaats te onderhouden en in
stand te houden.

In de stallingsgarage wordt gebruikt gemaakt van natuurlijke ventilatie door openingen in het metselwerk.
Deze openingen zijn niet waterdicht. Bij regen i.c.m. wind kan er water in de stallingsgarage komen. Dat
geldt ook voor de ingang van de stallingsgarage.

De hellingbaan wordt aan de onderzijde voorzien van een lijngoot. Daarnaast wordt de hellingbaan
voorzien van een elektrische verwarming. Naast de hellingbaan komt een trap met fietsgoot.

Openbaar gebied
De situatieschets geeft een beeld hoe deze er uit komt te zien. Dit is echter een momentopname en hier

kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Inzameling afval
In Breda wordt het huisvuil (GFT, oud papier en restafval) gescheiden opgehaald middels ondergrondse
containers. Op de algemene plattegrond van het landgoed staat de locatie van de ondergrondse

containers.

Toelichting krijtstreepmethode

Een woonkamer en slaapkamers zijn verblijfsruimten, samen vormen ze het verblijfsgebied van een
woning. Een verblijfsgebied moet voldoen aan regels uit het Bouwbesluit. Eén van die regels betreft de
daglichttoetreding. Voor het berekenen van de daglichttoetreding, heeft de architect in de woning typen
“Kastanje, Hazelnoot en Vleugelnoot” gebruik gemaakt van de ‘krijtstreepmethode’. Dit wil zeggen dat
een klein deel van het totale verblijfsgebied niet meegeteld wordt bij de oppervlakte voor de berekening
van de hoeveelheid daglicht. Deze methode voldoet hiermee aan het Bouwbesluit.
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ONDERHOUDSPERIODE MET GARANTIE / GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

Na oplevering van uw woning gaat een onderhoudsperiode van drie maanden in. Tijdens deze periode
heeft u de gelegenheid ons te berichten over eventueel nieuwe geconstateerde tekortkomingen

Dit zijn niet de gebreken als gevolg van verkeerd gebruik, het ‘werken’ van materialen of gebreken die
logischerwijs waarneembaar waren bij oplevering en beschadigingen die na oplevering zijn ontstaan.

De tekortkomingen dient u conform de Woningborg-regeling digitaal te melden aan de aannemer. Na de
genoemde periode wordt HET BOUWBEDRIJF geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan en gaan
de verplichtingen en garanties op hakoming, voortvloeiende uit de Garantie- en Waarborgregeling, van de
in de overeenkomst genoemde waarborgende instelling in.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

HET BOUWBEDRIJF respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs stelt, zullen
wij uw NAW-gegevens verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf.
Daarnaast verstrekt HET BOUWBEDRIJF uw gegevens aan derden/onderdelen van het aankoop-
bouwproces, zoals bijvoorbeeld sanitair-, tegelleverancier, zodat zij in staat worden gesteld u te
benaderen met en te interesseren voor producten die op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden. Indien
u dit niet wenst, zullen wij dat op uw verzoek niet doen.

ERRATUM

Tijdens de uitvoering kunnen afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of tekeningen worden
aangebracht, voortviloeiend uit bijvoorbeeld voorschriften, het niet meer leverbaar zijn van materialen,
fysieke belemmeringen, eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.

Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de eisen die gesteld worden door Woningborg en
bouwbesluit van de woning en worden door HET BOUWBEDRIJF kenbaar gemaakt middels een erratum.
De errata worden schriftelijk aan u kenbaar gemaakt als mededeling en maken onderdeel uit van de
overeenkomst. Deze dienen ter bewijs van ontvangst ondertekend te worden. Verrekening ten gevolge
van bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.

Alle wijzigingen in opdracht van HET BOUWBEDRIJF en/of in opdracht van de koper, moeten voldoen
aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de koop- en

aannemingsovereenkomsten.

DISCLAIMER

De verkoopdocumentatie is nhauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van informatie en
tekeningen van onder andere de architect, adviseurs en gemeentelijke instanties die betrokken zijn bij het
plan.

2025-01-09
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De aangegeven maten op de tekeningen zijn “circa maten”. In verband met de nadere uitwerking van de
details en definitieve maatvoering kunnen er afwijkingen ontstaan bijvoorbeeld in de plaatsbepaling van
de elektra (wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars e.d.). Indien de maatvoering tussen wanden is
aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met wandafwerking.

HET BOUWBEDRIJF is gerechtigd tijdens de (af)bouw die noodzakelijke wijzigingen (bouwkundig en/of
installatietechnisch) in het project aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering /

engineering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de door Woningborg gestelde eisen aan
de woning. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen recht geven tot het vragen van verrekening van

minder- of meerkosten. Dit zal met een erratum aan u kenbaar worden gemaakt.

In de aannemingsovereenkomst is aangegeven welke onderdelen van de verkoopstukken wel en niet tot
de overeenkomst behoren. Aan de onderdelen die niet tot de overeenkomst behoren, kunnen geen

rechten worden ontleend.

Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit vordert, een
steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatieschets (let op dit betreft niet
de juridische situatietekening) die in de verkoopstukken zijn opgenomen, betreft een momentopname en
is indicatief. Aan de situatieschets kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen met betrekking tot
de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse
nutsvoorzieningen, huisvuil(opstel)plaatsen, speelplaatsen, lantaarnpalen en dergelijke kunnen zich dan
ook voordoen. Hieruit komt voort dat er een voorbehoud gemaakt wordt ten aanzien van wijzigingen
voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Eenzelfde voorbehoud geldt voor
wijzigingen in bouwplannen van derden die in de nabijheid van ons bouwplan worden ontwikkeld en
gerealiseerd.

Er kunnen eveneens geen rechten worden ontleend aan de op de website opgenomen impressies van de
appartementen. Deze tekeningen dienen enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het uiterlijk van

de woning. In de impressies kunnen meerwerkopties zijn getoond.

2025-01-09
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3 DE WONING — BOUWOMSCHRIJVING

TERMINOLOGIE BOUWBESLUIT
Ruimte (waar van toepassing)
Hal

MK

Toilet

Woonkamer

Slaapkamer

Badkamer

Entree

TR

Balkon

Kelder

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Benaming conform bouwbesluit
Verkeersruimte
Meterkast
Toiletruimte
Verblijfsruimte
Verblijffsruimte
Badruimte
Verkeerruimte
Techniekruimte
Buitenruimte
Stallingsgarage

Onderdeel Materiaal Positie Omschrijving

Grondwerken en terreininrichting

algemeen rondom de woning alle voor de bouw noodzakelijke ontgravin-
gen

Bestrating Half verharding Paden naar entree half verharding Graustabiel

Bestrating Spaans graniet Bij hoofdentree klinkerbestrating

Bestrating Grasbeton klinker Opstelplaats pakketdienst | Open bestrating klinker met gras ingezaaid

Beplanting Te verzorgen door ontwikkelaar; Zie situatie
tekening

Brievenbus Ivoorkleurig RAL 1014 | Bij hoofdentree Brievenbus / bellentableau losstaand sys-
tem met 24 brievenbussen

Riolering

Riool systeem

Kunststof buizen

Het toegepaste rioleringssysteem wordt uit-
gevoerd in een gescheiden stelsel. Dit houdt
in dat het huishoudelijke afvalwater volgens
de plaatselijke voorschriften op afzonderlijke
gemeentelijke rioleringen wordt aangeslo-
ten.

Hemelwater PVC/PPC

Het hemelwater van het dak wordt uit het
zicht afgevoerd door middel van een hemel-
waterafvoer. (PVC inpandig) De daken en
dakterrassen zijn voorzien van noodover-
storten

Hemelwater Staal

De hellingbaan wordt aan de onderzijde
voorzien van een stalen lijngoot welke word

2025-01-09
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aangesloten op een pompput incl. zandvan-
ger.

Fundering en vloeren

Fundering

Gebouw op staal gefun-
deerd (zand)

Plaatfundering, vlioerdikte aan de hand van
sonderingen en berekening constructeur,
nader uit te werken door bouwkundig aan-
nemer

Vloer Beton Hellingsbaan betonvloer gebezemd (bezem-
Hellingsbaan stallingsga- patroon) voorzien van Elektrische hellings-
rage baanverwarming.

Betonwanden Beton Betonwanden in het zicht
Inrit stallingsgarage

Vloer Betonvloer Stallingsgarage Betonvloer monolithisch afgewerkt. Vloer

voorzien van markering parkeerplaatsen.
Vlakheidsklasse 6 volgens NEN 2747
Kelderwanden Betonwanden Stallingsgarage
Kolommen Staal Verdiepingen Stalen kolommen met diverse afmetingen,
conform tekeningen en opgave construc-
teur, brandwerend afgewerkt of gevuld met
beton.
Kolommen beton Stallingsgarage Vrijstaande betonkolommen in de kelder.

Begane grondvloer /
kelderdek

Prefab beton, breed-
plaat

Begane grond

Verdiepingsvloer

Prefab beton, breed-

Eerste en tweede verdie-

v-naden aan onderzijde blijven in het zicht

plaatvioer ping

Dakvloer Prefab beton, breed- Dakvloer v-naden aan onderzijde blijven in het zicht
plaatvioer

Gevels, wanden, buitenafwerking

Buitenspouwblad Baksteen steenstrips, Gevel Volgens kleur- en materiaalstaat, isolatie-

rollagen conform ver-
kooptekening, baksteen
gemetseld in “brazili-
aans” verband tpv kel-
der

waarde spouwmuur conform BENG bereke-
ningen

Voegwerk

Platvol geborsteld

Metselwerk gevels

Geborsteld; kleur conform kleur- en materi-
aalstaat

Muurafdekkers, cordon-
lijsten

Aluminium

Dakranden, gevel doorbre-
kingen

Aluminium dakrand, gezette profielen in
metselwerk

Buitenbalustrade

Stripprofiel, staalwerk
thermisch verzinkt en
op kleur
gepoedercoat.

Galerijdek begane grond,
inrit stallingsgarage.

Volgens kleur- en materiaalstaat

Balkonleuningen

Stripprofiel, staalwerk
thermisch verzinkt en
op kleur gepoedercoat.

Balkons

Volgens kleur- en materiaalstaat.

Binnenspouwblad

HSB wanden (kopge-
velsappartementen)

Gevelinvulling

Conform detaillering architect. isolatie-
waarde spouwmuur: conform BENG bereke-
ning

Binnenspouwblad

Betonwanden (kelder
en bg-vloer) en kalk-
zandsteen (verdiepin-
gen)

Woningscheidende wanden

Woningscheidende wanden 300mm con-
form opgave constructeur

Binnenwanden

gipsblokken

Alle scheidingswanden be-
gane grond en verdiepin-
gen

Lichte scheidingswanden 100 mm

Binnenwanden

2025-01-09
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Scheidingswanden bergingen

Daken

Platte daken

Prefab beton, breed-
plaatvloer voorzien van
isolatie en bituminueuze
dakbedekking. Deels
voorzien van groendak-
systeem (sedum).

Hoogste dakvloer

Isolatiewaarde: conform BENG; buitenunit
luchtwaterwarmtepomp en PV-panelen.

Platte daken

Prefab beton, breed-
plaatvloer voorzien van
isolatie en tegels t.b.v.
galerijdek

Galerijdek

Dak toetreding

Hoogste dakvloeren

Het hoogste dak van het gebouw is bereik-
baar via het dakluik op de galerij van de 2¢
etage

Dakopeningen

Dakluiken

Standaard dakluik met

in plafond galerij 2° etage

Afmeting ca. 1x1,5mtr De dagkanten van de

Zuid- en westzijde conform
opgave en detaillering ar-
chitect

schuifladder lichtkoepel zijn afgetimmerd en wit gegrond.

Gevelopeningen

Buitenkozijnen, ramen Aluminium Gevel Volgens kleur- en materiaalstaat; daar waar

en deuren nodig voorzien van doorvalveilig glas. De

buitenkozijnen worden voorzien van een Tri-
ple beglazing.

Bergingsdeur Hout Inpandige bergingsdeur be- | Volgens kleur- en materiaalstaat; viakke
reikbaar vanuit de stallings- | houten deur, dekkend geschilderd, garnituur
garage

Dorpels Hardsteen Onder de voordeurkozijnen
en raamkozijnen aan gale-
rijzijde

Vensterbanken Multiplex Onderzijde binnenzijde Kleur conform kleur- en materiaalstaat
raamkozijnen met borstwe-
ring

Waterslagen Aluminium Onderzijde raamkozijnen Kleur volgens kleur- en materiaalstaat
buitenzijde

Zonwering Doek Alle raamkozijnen, Oost-, Kleur volgens kleur- en materiaalstaat

Binnenkozijnen en -deu

ren

Binnen kozijnen Hardhout Alle binnen kozijnen in de Kozijnen t.b.v. deurafmeting 2528mm. (ver-
woning. Behoudens de diepingshoog). Kozijnen muuromvattend
schuifdeuren (geen architraaf).

Binnen kozijnen Plaatstaal Schuifdeur naar badkamer | Kozijnen t.b.v. deurafmeting 930x2315mm.

(niet verdiepingshoog).

2025-01-09
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Binnendeuren

Vlakke stompe binnen-
deur, kleur wit

Binnendeuren; deurafme-
ting 926x2528mm (muv
meterkastdeur, deze is
smaller).

De Boskamers De Beuk januari 2025

uitgevoerd met spaanplaatvulling 0.g.; me-
terkastdeur voorzien van de ventilatierooster
onder en boven in deur. Onder de binnen-
deuren wordt een vrije ruimte opgenomen
voor de doorstroming t.b.v. de ventilatie.
Daar waar nodig worden deuren voorzien
van valdorpel en/of kierdichting

* bij geluidwerende binnenkozijnen en - deuren zijn

de koperskeuzemogelijkheden

beperkt

Hang- en sluitwerk

Meerpuntssluiting met Aluminium Voordeur Binnenzijde voorzien van kruk, buitenzijde

cilinderslot, gelijkslui- voorzien met greep, inbraakvertragend,

tend weerstandsklasse 2, totaal 2 sleutels per
woning.

Schuifdeurbeslag, Aluminium Schuifdeur t.b.v. toegang Loopdeur binnen- en buitenzijde voorzien

meerpuntssluiting met balkon van kruk, Vaste deur; inbouwspagnolet (be-

raamkruk diening, zijkant deur) inbraakvertragend,
weerstandsklasse 2. Zilver gelakt.

Veiligheidshaakslot met | Aluminium Bergingsdeur Binnen- en buitenzijde voorzien van kruk, in-

cilinder, gelijksluitend braakvertragend, weerstandsklasse 2.

Deurkrukken en schil- Aluminium Binnendeuren Met bijbehorende schilden

den

Meerpuntssluiting met (Draai-)kiepramen Afsluitbare handgreep, inbraakvertragend,

raamkruk weerstandsklasse 2.

Sluitplan Gecertificeerd sluitplan 2 sleutels per wo-
ning (sleutel past op voordeur, berging en
entree). Speedgate via tag, 2 tags per wo-
ning.

Beglazing

beglazing Triple glas gevelkozijnen, -ramen en -

deuren
Binnenwandafwerking
Stucwerk Sausklaar Conform staat van afwer- E.e.a. conform staat van afwerking, gereed
king voor sauswerk; wanden worden niet wit ge-
maakt. Vlakheidsklasse 1, conform TBA ta-
belkaart 2

Wandtegels Keramische tegels Toilet, tot ca. 1500 mm Fabricaat Porcelanosa, afm 1.000x 333mm,
niet strokend met vloertegels; kleur conform
kleur- en materiaalstaat, uitwendige hoeken
worden voorzien van RVS profielen

Wandtegels Keramische tegels Badkamer, verdiepings- Fabricaat Porcelanosa, afm 1.000x 333mm,

hoog niet strokend met vloertegels; kleur conform
kleur- en materiaalstaat, uitwendige hoeken
worden voorzien van RVS profielen

Stucwerk Sausklaar Toilet, boven tegelwerk

Meterkast Multiplex Wanden Conform eisen nutsbedrijven

Plafondafwerking

Spuitwerk Spuitpleister Betonplafonds in woning met uitzondering van meterkast en techniek-

ruimte; naden van het betonplafond blijven
in het zicht

Plafonds balkon

Multiplex of volkern-
plaat?

Afwerking onderzijde bal-
kons en galerijen

Spuitwerk Spuitpleister Plafond onderzijde beton-
trappen, bordessen en
vloeren in trappenhuis

2025-01-09
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Vloerafwerking

Zwevende dekvloer *

Zand-cement of anhy-
driet

begane grond, eerste en
tweede verdieping (appar-
tementen)

Dikte 100 mm, bestaande uit 80 zand ce-
ment of anhydriet dekvloer en 20 mm isola-
tie e.e.a. conform staat van afwerking

Dekvloer * Zand-cement Begane grond, eerste en Dikte 90 mm bestaande uit 70 zand cement
tweede verdieping (appar- | dekvloer, en 20 mm isolatie conform staat
tementen) in sanitaire ruim- | van afwerking
ten

Tegelwerk Keramische tegels gehele woning, muv meter- | Fabricaat Porcelanosa, afm 1.000x 1.000
kast mm, niet strokend met wandtegels, conform

kleur en materiaalstaat

Douchehoek T.p.v. douchehoek worden tegels met anti-

sliplaag aangebracht onder afschot naar
douchegoot

Dorpels Kunststeen Toilet, badkamer Antraciet; Er worden ter plaatse van de bin-

nendeurkozijnen geen dorpels aangebracht,
met uitzondering van de badruimten en toi-
letruimten.

Meterkast Prefab vloerplaat Vloer Conform eisen nutsbedrijven

* in de dekvloeren lopen diverse water-, vioerverwarmings- en elektraleidingen. Het is niet toegestaan om in dekvloeren te bo-
ren, schroeven, spijkeren e.d.

Diverse afwerkingen

Trap(gat)afwerking

Huisnummerbordjes

Multiplex

Glas huisnummer ge-
etst

Trapgat

Wit gegrond en gelakt

Schilderwerk

Eilandopstelling en hoek-
keuken

Watergedragen Acrylverf Binnenschilderwerk Conform kleur- en materiaalstaat
oliegedragen Alkydverf Buitenschilderwerk Conform kleur- en materiaalstaat
Keukeninrichting

keuken * inclusief 2 type keukens: Basisopstelling en aansluiting conform ver-

kooptekening

Indien u geen keuken wenst wordt een be-
drag in mindering gebracht op de koopsom.
Afhankelijk van type keuken.

Uw keuken wordt voor oplevering geplaatst. Er is geen gasaansluiting in de woning aanwezig, dus toepassing van gastoestel-
len is niet mogelijk. De afzuiging van de keuken mag niet aangesloten worden op het mechanisch ventilatiesysteem. De afzuig-
kap is een recirculatiekap te zijn.

Hemelwaterafvoeren

hemelwaterafvoeren

PVC inpandig hemelwaterafvoer wordt aan-
gesloten op de riolering.

Waterinstallatie

Tappunten koudwater

Kunststof waterleiding

Keuken, toilet, fontein, dou-
che, wastafel, wasmachine

Tappunten warmwater

Kunststof waterleiding

Keuken, douche, wastafel
in badkamer

De warmwatervoorziening van de woning
voldoet aan de eisen van Woningborg.

Als kopersmeerwerk is het mogelijk om te
kiezen voor een afgedopte aansluiting voor
een in de toekomst (door derden na opleve-
ring) te plaatsen waterontharder. De koper
dient rekening te houden met dat door het
drukverlies over de waterontharder een
drukverhogingspompje benodigd is.

2025-01-09
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Het selecteren van ander of meer sanitair
kan tot gevolg hebben dat een drukverho-
gingspomp benodigd is. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn bij een regendouche welke
een hogere leverdruk vraagt dan de stan-
daard leverdruk op een tappunt van 100
Kpa. In dat geval is een drukverhogings-
pompje benodigd.

Sanitair
Wasmachine Kraan en afvoer Conform opstelplaats ver- | Wasmachinekraan met afvoer. Kopers kun-
kooptekening nen als meerwerk kiezen om een T-stuk in

de afvoer te laten plaatsen voor een con-
densdroger.

Toilet Conform sanitairlijst Conform verkooptekening | Conform sanitair boekje

Badkamer Conform sanitairlijst Conform verkooptekening Conform sanitair boekje

Douchescherm Glas Conform verkooptekening | Afmeting conform tekening

Verwarmingsinstallatie

warmteopwekking

lucht/water warmte-
pomp

Binnendeel in techniek-
ruimte en buitendeel op
dak exacte positie nader te
bepalen

Luchtwaterwarmtepomp t.b.v. warmteopwek-
king van warmte en warmtapwater en koeling,
warmtepomp kan in de zomer koelen echter
afgifte koeling via vloer is beperkt ivm con-

densvorming op vloer (topkoeling geen air-
conditioning)

vloerverwarming en -
koeling *

kunststof leidingen in dek vloer (appartemen-
ten), begane grond, eerste

en tweede verdieping

verdeler vloerverwar-
ming

In TR, Verdelers nader te
bepalen

niet afgewerkt

elektrische radiator Handdoekmodel badkamer Fabr. DRL type Lisa ( og) kleur wit, afmeting

1211x500mm

ruimtethermostaat in alle verblijffsruimten conform verkooptekening; hoofdthermostaat
in woonkamer en naregelingen in overige ver-

blijfsruimten en badkamer**

* de vloerverwarming kan bij warme dagen ook worden gebruikt om te koelen. Deze zogenaamde “top” koeling zorgt ervoor dat
relatief koelwater door de leidingen van het vloerverwarmings-systeem stroomt, waardoor de temperatuur een paar graden kan
worden verlaagd, de omschakeling geschiedt vanuit thermosttaat woonkamer i.c.m. buitenvoeler.

** \/olgens het zogenaamde 'master/slave' principe ofwel in de de woonkamer wordt de centrale regeling (‘'master’) geplaatst
en overige verblijfruimten naregelingen (‘slave’).

Er zijn omstandigheden (zowel extern, zon en/of harde wind, als intern, bijvoorbeeld de aanwezigheid van veel personen en/of
activiteiten, zoals intensief koken) waarbij de woonkamer niet representatief is voor alle vertrekken. Er kunnen dan verschillen
in temperatuur ontstaan tussen de verschillende vertrekken. De warmtebron wordt immers aangestuurd door de thermostaat in
de woonkamer en indien er geen vraag is in de woonkamer zal er ook geen warmte geleverd worden aan de overige vertrek-
ken. Ook kan er verschil in temperaturen optreden als de slaapkamers van een vloerafwerking worden voorzien met een ho-
gere isolatiewaarde als vloerafwerking woonkamer.

Optioneel ( tegen meerprijs ) kan men kiezen voor een master/master regeling waarbij warmtepomp warmte levert aan elke
verblijfsruimte die warmte vraagt (LET OP omschakeling verwarming/koeling vind nog steeds vanuit 1 ruimte / woonkamer
plaats )

Ventilatie- en luchtbehandeling

mechanische ventila- | Gebalanceerde ventila- Luchtoevoer en afvoer via dak
tie unit tie ( mechanische lucht-
toevoer en afvoer ) met

HR warmteterugwinning

exacte positie units nader
te bepalen

CO2 sensoren In woonka-
mer/keuken en hoofdslaap-
kamer

2 x CO2 sensor
Vochtsensor in WTW
unit

Bediening/regeling

2025-01-09
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Bedrade standenrege-
laars

Bedrade regelaars in bad-
kamer t.b.v. sturing unit en
in keuken t.b.v. sturing unit
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toevoerventielen

kunststof, rond en in-
stelbaar

In verblijfsruimtes ( woon-
en slaapkamers ) conform
tekening; exacte positie na-
der te bepalen

aantallen volgens berekeningen en tekenin-
gen

De stallingsgarage wordt op natuurlijke wijze
geventileerd

afzuigventielen

kunststof, rond en in-
stelbaar

In keuken, toilet, badkamer,
wasruimte conform teke-
ning; exacte positie nader
te bepalen

aantallen volgens berekeningen en tekenin-
gen; op de mv-ventielen in de keuken kan
geen afzuigkap met motor worden aangeslo-

ten; het uitgangspunt is een recirculatiekap;

Kanalen Verzinkt plaatstaal kanalen in technische ruimtes bij MV units in
het zicht en niet afgewerkt, overige kanalen
ingestort in vioeren of weggewerkt in schach-
ten

Elektra

volgens voorschriften

KEMA-keur, NEN 1010

conform verkooptekenin-
gen

meterkast

aantal groepen: 8 stuks. NB in de meterkast
is geen ruimte om uit te breiden zonder een
extra aardlekschakelaar, indien er meer
groepen zijn benodigd als gevolg van de ko-
perswensen zal de meterkast moeten wor-
den uitgebreid met een extra aardlekscha-
kelaar

buitenlichtpunt

2 buitenlicht punten inclu-
sief armatuur locatie zie te-
kening

Naast voordeur en op balkon

Hellingsbaanverwar-

Hellingbaan voorzien van een elektrische

ming verwarming ter plaatse van de rijsporen.

Intercom/videofoon Kleurenscherm in woonkamer

E-installatie stallingsga- | LED verlichting

rage en inrit

PV-panelen glas platte hoge dak indicatief aangegeven op tekening; exacte
positie nader te bepalen; aantal* definitief te
bepalen aan de hand van de definitieve
BENG berekening en na definitieve keuze
van opties meer- en minderwerk

omvormer technische ruimte

* de hoeveelheid stroomopbrengst van de PV-panelen die op uw woning worden aangebracht, zijn niet afgestemd op verwacht
gebruik door u als gebruiker

** De netbeheerder is verantwoordelijk voor voldoende netcapaciteit zodat u als eigenaar van een nieuwbouwwoning elektrici-
teit terug kan terugleveren. Helaas kan het voorkomen het elektriciteitsnet op piekmomenten vol raakt, met als gevolg dat de

omvormer van uw zonnepanelen automatisch uitschakelt. Hierdoor kan er tijdelijk geen energie teruggeleverd worden aan het
net. Het terugleveren is afhankelijk van de beschikbare netcapaciteit en ligt buiten de invloed en verantwoordelijkheid van HET
BOUWBEDRIJF. HET BOUWBEDRIJF kan niet verantwoordelijk worden houden voor het niet terug kunnen leveren van elek-
triciteit als gevolg van onvoldoende netcapaciteit.

rookmelders

conform verkooptekening

aangesloten op de elektrische installatie en
onderling gekoppeld

2025-01-09
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meterkast, techniekzone, bergingen in ga-
rage(uitvoering opbouw); dubbelwandcon-
tactdozen worden horizontaal geplaatst

Jung LS 990 alpine wit;

basishoogte elektra schakelaars: 105 cm + viloer

wandcontactdozen verblijfsruimten: 30 cm +
vloer

wandcontactdozen keuken: 110 cm + vioer
wandcontactdoos badkamer 110 cm + vioer
loze leidingen / CAI / UTP: 30 cm + vloer
thermostaat + hoofdbediening mv: 150 cm +

vloer

wandcontactdozen in verkeersruimten, ber-
gingen en technische ruimteop 105 cm

loze leidingen woonkamer tbv data en buisleiding onbedraad conform verkoopte-
een loze leiding tbv oplaad- | kening
punt elektrisch laden

Mocht u een wandcontactdoos op een aparte groep wensen, kunt u hiervoor kiezen via de standaard meerwerklijst van HET
BOUWBEDRIJF.

*** De elektrische voorzieningen ten behoeve van de inrit en stallingsgarage worden aangesloten op de algemene elektrame-
ter. Deze elektrameter komt op naam van de Vereniging van Eigenaars. De stallingsgarage wordt voorzien van LED-verlich-
tingsarmaturen waarvan een deel continu brand en de overige armaturen reageren op bewegingsschakelaars.

De garage wordt standaard niet voorzien van oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s.

De hellingsbaan / inrit stallingsgarage wordt voorzien van verlichtingsarmaturen, geschakeld door
een schemerschakelaar.

De VVE zal u meer informatie verstrekken over de mogelijkheden voor elektrische oplaadvoorzieningen. Er word wel in de ba-
sis een loze leiding aangebracht waardoor u later zelf een laadvoorziening kunt realiseren.

Elektra Algemeen

Aansluitwaarde woning | De aansluitwaarde van de elektrische installatie is standaard 3x25A [aan te geven door E-installa-
teur]. Door keuzen van kopersmeerwerk (keukenapparatuur, vergrote boiler in warmtepomp etc.)
kan het zijn dat u naar een hogere aansluiting moet overstappen. Dit zou betekenen dat u een aan-
sluiting voor 3x35A [of hoger afh. van de basis] zal krijgen. In aansluitkosten zal dit een meerprijs tot
gevolg hebben welke via HET BOUWBEDRIJF doorbelast zal worden. Maar let ook op de netwerk-
kosten op uw facturen, deze zullen hoger zijn dan bij een aansluiting van 3x25A, houdt u hier reke-
ning mee.

Aardlekschakelaar In de basis heeft uw woning 2 aardlekschakelaars, wat betekent dat er maximaal ruimte is voor 8
groepen. Afhankelijk van uw keuzes kan zijn dat u nog een extra (of meer) aardlekschakelaar(s)
dient aan te schaffen via het meerwerk van HET BOUWBEDRIJF om het aantal groepen uit te kun-
nen uitbreiden (per aardlekschakelaar 4 groepen). Dit kan de installateur pas berekenen nadat u alle
keuzes heeft gemaakt en uw woning volledig is uitgewerkt. Houdt hierbij dan ook rekening met deze
extra kosten, welke u kan terugvinden in de standaard meerwerklijst van HET BOUWBEDRIJF.

Overige info
Dilatatievoegen Om scheuren door krimp of uitzetting van de huizen te voorkomen, worden dilatatievoegen opgeno-
men in het metselwerk en de lichte scheidingswanden. Dit houdt in dat er verticale naden (dilatatie-
voegen) voorkomen, die ook in de eindafwerking de bewegingen van de wand moeten kunnen vol-
gen. Hiermee moet rekening worden gehouden met de eindafwerking.
25-01-09
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Werkzaamheden direct
na oplevering

Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk
veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te "hoog" te stellen. Hiermee wordt ook het verschijn-
sel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt.
Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot verve-
lende schades leiden, doordat er bouwvocht "opgesloten” wordt. U kunt de ondernemer niet verant-
woordelijk stellen voor deze schade.

Krimpscheurtjes

Er ontstaan, door onder andere drogen van het materiaal en zetting van materialen, scheurtjes in
vloeren, wanden, dilataties en plafondaansluitingen alsmede ter plaatse van naden van vloerele-
menten, zogenaamde krimpscheurtjes. Dit is met name zichtbaar bij het spuitwerk en aansluiting
van verschillende wandmaterialen. Krimpscheurtjes komen niet in aanmerking voor herstel onder
garantie.

Uw woning is voorzien van een cementgebonden dekvloer voorzien van vloerverwarming aange-
bracht op de constructieve systeembetonvloer.

Wij wijzen u erop dat enige scheurvorming in deze vloer niet is te voorkomen, door normaal optre-
dende werking van de betonconstructie en krimp van deze cementdekvloer. Wij adviseren u hier re-
kening mee te houden bij uw keuze voor de vloerafwerking.

Indien u bijvoorbeeld kiest voor gladde gehechte vioerafwerkingen, zoals PVC gietvloeren en ove-
rige kunststof gladde naadloze vloeren, dan adviseren wij u de cementdekvloer aan te (laten) pas-
sen op deze afwerking om de kans op en ernst van deze scheurvorming tot een minimum te beper-
ken.

Wanneer u dergelijke gladde vioerafwerking wilt gaan aanbrengen adviseren wij u zich te laten infor-
meren door een vloerleverancier omtrent de mogelijkheden en de garantie voorwaarden waaronder
deze vloer aangebracht zal worden en het egaliseren van de dekvloer.

Tevens adviseren wij u om voor het aanbrengen van de vloerafwerking ten minste éénmalig gedu-
rende 10 dagen het opstookprotocol vioerverwarming te doorlopen om het risico op scheurvorming
zoveel mogelijk te beperken, dit protocol dient u te ontvangen van de desbetreffende leverancier.

Voor los liggende vloerafwerkingen zoals parket, laminaat en vloerbedekking is dit niet nodig omdat
deze geen hinder zullen ondervinden van optredende scheurtjes.

Verder is het wel van belang bij de keuze van het type vlioerafwerking, met het volgende rekening te
houden:

De maximale warmteweerstand (isolerende eigenschappen) van de vloerafwerking mag niet meer
bedragen dan 0,1m2.K/W, anders werkt uw vloerverwarming niet of niet optimaal. Laat u ook hier-
voor adviseren door de partij die de vloerafwerking levert en/of monteert.

Vochthuishouding

Bij de oplevering bevat de woning veel bouwvocht. Houdt hier rekening mee bij het aanbrengen van
de wand- en vloerafwerking van uw woning.

De stookkosten kunnen als gevolg van het bouwvocht in de eerste periode na oplevering hoger zijn.
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4 STAAT VAN AFWERKING

Afwerking Temperatuur
Ruimte CV / vloerverwarming
viloer wand plafond Zie bijlage Woning-
borg
Inrit stallingsgarage Betonvloer monoli- | Grijs beton onafge- | Grijs beton onafge- | Buitenlucht
thisch afgewerkt; werkt werkt
Betonvloer hellings-
baan (bezem pa-
troon)
Stallingsgarage Beton; monolithisch | Kelderbuiten wan- Houtwol cement onverwarmd
afgewerkt inclusief | den grijs beton on- | plafond
markering P-vakken | afgewerkt onafge-
werkt, metselwerk
Braziliaan verband
Hal Tegelvloer conform | Sausklaar wit ge- spuitwerk *** onverwarmd
opgave architect spoten
Berging (kelder) Zwevende zandce- | Onafgewerkt Onafgewerkt onverwarmd
ment dekvloer *
Hal (woning) Zwevende zandce- | Sausklaar ** spuitwerk *** 18 °C
ment dekvloer *
Toilet Zwevende zandce- | wandtegels tot ca. spuitwerk *** 18 °C
ment dekvloer met | 1500 mm, spuitwerk
daarop vloertegels
Woonkamer Zwevende zandce- | Sausklaar ** spuitwerk *** 22 °C
ment dekvloer met
daarop vloertegels*
Berging / technische ruimte Zwevende zandce- | behangklaar ** spuitwerk *** 15°C
ment dekvloer met
daarop vloertegels*
Badkamer Zwevende zandce- | wandtegels spuitwerk *** 22 °C
ment dekvloer met
daarop vloertegels
Slaapkamers Zwevende zandce- | Sausklaar ** spuitwerk *** 22 °C
ment dekvloer met
daarop vloertegels*
* Conform vlakheidsklasse 4 tabel 1 — classificatie van de vlakheid NEN 2747.
** Met sausklaar wordt bedoeld: een wand geschikt voor het aanbrengen van sauswerk (schilderwerk), er wordt dus niet
gesausd.
*** De v-naden tussen de betonnen vioerelementen blijven in het zicht. De afstand van de v-naden onderling is afhanke-
lijk van de breedte van de betonnen vloerelementen en kan verschillen.
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5 KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

Onderdeel Materiaal Kleur Specificatie
Gevels
Schoonmetselwerk Baksteen (steen- | Oranje Metselwerk, staand Aberson 6N31, Pioenroos
strips); Traditio- Metselwerk, bruin Aberson 6N14, Elmore
neel, rollagen Metselwerk, liggend Aberson 6N31, Pioenroos
een staand ver-
band
Voegwerk Traditioneel Lichtgrijs Platvol geborsteld
Lateien en/of geveldragers Verzinkt en ge- | kleur steen
poedercoated
metaal
Muurafdekker dakranden Aluminium RAL 1014
Cordonlijsten Aluminium RAL 1014
Spijlenhekwerk balustrade Staal RAL 1014 Galerijdek
Spijlenhekwerk balustrade Staal RAL 1014 Inrit stallingsgarage
Handreling trap Staal Thermisch verz. Handleuning betontrap naar stallingsgarage
videofoon RAL 1014
Brievenbus Alumnium RAL 1014 Bij hoofdentree
Kozijnen, ramen en deuren
buitenkozijnen en -ramen en | Aluminium RAL 1014
draaiende en dichte delen
Bergingsdeur via stallingsga- | Hout RAL 7022
rage
Dorpels Hardsteen Donker grijs Onder de buitendeurenkozijnen en kozijnen
zonder borstwering
Vensterbanken multiplex Wit Onderzijde raamkozijnen met borstwering bin-
nen zijde;
Waterslagen Aluminium RAL 1014 Onderzijde raamkozijnen met borstwering bui-
tenzijde
Binnendeuren Hout Wit Fabrieksmatig afgelakt
Binnenkozijnen Hout Wit Fabrieksmatig afgelakt
Zonwering Doek NTB Op Oost, Zuid en West gevel conform opgave
en detaillering Architect
Deurkrukken en schilden bin- | Aluminium Zilvergrijs
nendeuren
Trappen
Trappen Beton Grijs Trappen in de verkeersruimte
Handreling 1 zijdig Staal Thermisch verzinkt
Trap Beton Licht grijs Inrit stallingsgarage
Handreling 1 zijdig Staal Thermisch verzinkt
Aftimmering trapgat Hout Wit
Daken
Platte daken Bitumen Zwart Deels voorzien van groendaksysteem (sedum)
Dakrandafwerking Aluminium RAL 1014
2025-01-09
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Wandafwerking

Wandtegelwerk

Keramisch ge-
bakken

créme

Toilet en badkamer

Voegwerk wandtegelwerk

Grijs/zilvergrijs

Vloerafwerking

vloertegelwerk Keramisch ge- creme Toilet badkamer
bakken
voegwerk grijs/zilvergrijs
binnendorpels Kunststeen Donker antraciet Onder deur naar toilet en badkamer

Plafondafwerking

Plafond breedplaat stallings- | Houtwolcemtent | Naturel
garage
Plafond breedplaat woningen | Spuitwerk Wit Met uitzondering van de techniekruimte; v-na-

den
blijven in het zicht
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Gemeenschappelijke Ruimten

1 INLEIDING

INTRODUCTIE

De gemeenschappelijke ruimten van het appartementengebouw zijn gemeenschappelijk eigendom van
alle eigenaren en bestaan onder andere uit de rijpanen van de stallingsgarage met inrit, de algemene
gangen, trappenhuis en lift. Deze gemeenschappelijke ruimten worden dan ook niet opgeleverd aan de
individuele kopers, maar aan de VVE. De oplevering van de gemeenschappelijke ruimte zal gedaan
worden voordat de individuele woningen worden opgeleverd. De oplevering wordt bijgewoond door
iemand van Woningborg, die van de oplevering ook een rapport zal maken. Het bestuur van de VVE zal
voor akkoord moeten tekenen voor het in gebruik geven van de gemeenschappelijke ruimten. Ook de
constructie, buitengevel en daken zijn gemeenschappelijk en worden apart opgeleverd. Het staat u echter
vrij om bij de oplevering van uw eigen appartement 66k de buitendelen van uw woning in de oplevering te
benoemen.

2 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE

AANNEMINGSOVEREENKOMST (AO)

Voor de gemeenschappelijke ruimte wordt geen aparte AO afgesloten met de aannemer. Wel worden de
uitgangspunten opgenomen in de overeenkomst die de ontwikkelaar met de aannemer sluit. De kosten
voor het realiseren van de gemeenschappelijke ruimte zijn reeds verwerkt in de AO’s van de kopers, er

zijn dus geen aanvullende kosten voor deze ruimten.

De gemeenschappelijke ruimte wordt opgeleverd met een aantal werkende nutsaansluitingen, namelijk
elektra en water. De aansluitkosten zijn inbegrepen, maar vanaf de oplevering zullen de kosten voor het

leveringscontract voor rekening van de VVE komen.

LEVERING- / EIGENDOMSAKTE

Er is geen aparte leveringsakte nodig om de gemeenschappelijke ruimten over te dragen.

ONDERHOUDSCONTRACTEN

2025-01-09
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Voor de gemeenschappelijke installaties, zoals o0.a. de lift en pompen zal aannemer een
onderhoudscontract aanbieden aan de VVE die ingaat na afloop van de onderhoudsperiode van 3
maanden. Om een beroep te kunnen doen op garantie is het noodzakelijk om voor de installaties als VVE
onderhoudscontracten af te sluiten.

WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING
De Woningborg garantie- en waarborgregeling geldt ook voor de gemeenschappelijke ruimten.

OPLEVERING, SLEUTELOVERDRACHT EN BETALINGEN

Bij de oplevering worden meterstanden opgenomen en sleutels van algemene ruimten overgedragen aan
het bestuur van de VVE. Tevens worden handleidingen van installaties zowel op papier als digitaal
verstrekt. Van de gebruikte afwerkingsmaterialen wordt een lijst met leverancier, merk en type
aangeleverd. Eventuele restanten van tegelwerk wordt opgeslagen in overleg met het bestuur.

VERZEKERINGEN
Op de dag van oplevering zal de VVE moeten zorgen voor een opstalverzekering.

ERRATUM

Tijdens de uitvoering kunnen afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of tekeningen worden
aangebracht, voortvloeiend uit bijvoorbeeld voorschriften, het niet meer leverbaar zijn van materialen,
fysieke belemmeringen, eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.

Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de eisen die gesteld worden door Woningborg en
bouwbesluit van de woning en worden door AANNEMER kenbaar gemaakt middels een erratum. De
errata worden schriftelijk aan u kenbaar gemaakt als mededeling en maken onderdeel uit van de
overeenkomst. Deze dienen ter bewijs van ontvangst ondertekend te worden. Verrekening ten gevolge
van bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.

Alle wijzigingen in opdracht van AANNEMER en/of in opdracht van de koper, moeten voldoen aan het
gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de koop- en

aannemingsovereenkomsten.

DISCLAIMER
De verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van informatie en
tekeningen van onder andere de architect, adviseurs en gemeentelijke instanties die betrokken zijn bij het

plan.

De aangegeven maten op de tekeningen zijn “circa maten”. In verband met de nadere uitwerking van de

details en definitieve maatvoering kunnen er kleine afwijkingen ontstaan bijvoorbeeld in de plaatsbepaling

2025-01-09
27



ﬁLand oed A
u DE KLOKKENBERGn

De Boskamers De Beuk januari 2025

van de elektra (wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars e.d.). Indien de maatvoering tussen wanden
is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met wandafwerking.

Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit vordert, een
steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatieschets (let op dit betreft niet
de juridische situatietekening) die in de verkoopstukken zijn opgenomen, betreft een momentopname en
is indicatief. Aan de situatieschets kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen met betrekking tot
de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse
nutsvoorzieningen, huisvuil(opstel)plaatsen, speelplaatsen, lantaarnpalen en dergelijke kunnen zich dan
ook voordoen. Hieruit komt voort dat er een voorbehoud gemaakt wordt ten aanzien van wijzigingen
voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Eenzelfde voorbehoud geldt voor
wijzigingen in bouwplannen van derden die in de nabijheid van ons bouwplan worden ontwikkeld en
gerealiseerd.

Er kunnen eveneens geen rechten worden ontleend aan de op de website opgenomen impressies van de
appartementen. Deze tekeningen dienen enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het uiterlijk van
de woning. In de impressies kunnen meerwerkopties zijn getoond.

Ongeacht hetgeen in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen,
reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg en het
Bouwbesluit. In deze verkoopdocumentatie proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe
het gebouw eruit gaat zien. Bij tegenstellingen tussen de (technische) verkooptekeningen en de
technische omschrijving, heeft de technische omschrijving altijd voorrang. Ingeval enige bepaling in deze
technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger,
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
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Onderdeel

Materiaal

Positie

Omschrijving

Grondwerken en terreininrichting

algemeen rondom het complex alle voor de bouw noodzakelijke ontgravin-
gen
Groen Sedum kruidenrijk Op 50% van het dak Op de westzijde van het dak waar geen in-
stallaties zijn
Groen Tuinaarde + boom + on- | Rondom complex Conform opgave landschapsarchitect
derbegroeiing
Verharding Spaans graniet Bij hoofdentree Klinkers in Spaans Graniet
Verharding Halfverharding / stabili- Entree garage en hoofden- | Conform opgave landschapsarchitect
zer tree
Verharding Tegels Op hoofddak t.b.v. looppa- | Tegels 30x30 op tegeldragers 2 tegels
den rondom pv panelen en | breed
installaties
Hekwerken Thermisch verzinkt en Hekwerk op betonwand als | Conform ontwerp
gepoedercoat staal RAL | valbescherming rondom in-
1014 rit
Brievenbus staal RAL 1014 In entree appartementen- | Zie tekening

complex

Riolering (zie TO woningen)

Fundering en vloeren (zie TO woningen)

Gevels, wanden, buitenafwerking (zie TO woningen)

Daken (zie TO woningen)

Dakopeningen (zie TO woningen)

Gevelopeningen

Speedgate met loop-
deur

Staal, RAL 9005

Toegang garage

De speedgate en de loopdeur zijn te ope-
nen middels een tag en bestaat uit spijlen
ivm de doorlaat van ventilatie. De speed-
gate wordt voorzien van een stoplicht bo-
ven aan de inrit en beneden in de garage.

Buitenkozijnen

Aluminium met HR++
glasvulling, RAL 1014

Centrale entree

De entreedeur opent automatisch middels
tag en via de videofoon vanaf buiten.

Buitenkozijnen

Aluminium

Nooduitgang kelder

De vluchtdeur uitvoeren met paniekbalk en
mededeling aan buitenzijde “vluchtweg,
vrijhouden a.u.b.”

Buitenkozijen

Aluminium met glasvul-
ling, RAL 1014

Deur naar galerijdek be-
gane grond en vanuit kel-
der.

Deur te openen vanaf binnen met klink
vanaf buiten met sleutel, tag en knop.

Buitenkozijnen

Aluminium met glasvul-
ling, RAL 1014

Deur naar galerijen 1° en
2¢ etage

Deur te openen vanaf binnen en buiten met
klink

Binnenkozijnen en -deuren
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Binnenkozijnen

Hardhout, RAL 7022

Alle algemene binnendeur-
kozijnen

De Boskamers De Beuk januari 2025

Binnendeuren

Vlakke deur zonder glas-
vulling, RAL 7022

Kastdeuren / techniek

Deuren voorzien van cilinderslot

Sluitplan

Gecertificeerd sluitplan. Deuren technische
ruimten 6 stuks, overige kasten 6 stuks

Hang- en sluitwerk

Aluminium

Nader te bepalen

Trappen

Trap naast hellingbaan

In het werk gestort beton

De trap naast de inrit van
de stallingsgarage

Treden gebezemd.

Vluchtrappen

Staal kleur ntb

De vluchttrap (spiltrap aan
noordzijde gebouw), voor-
zien van deur op elke
etage (alleen te openen
vanaf galerij)

Antislipafwerking iom leverancier te kiezen

Trap vanuit kelder

Prefab beton standaard
grijs

De hoofdtrap vanuit kelder
naar BG en de vluchtrap
vanuit de kelder

Antislipafwerking iom leverancier te kiezen

Trappen naar begane

Prefab beton wit / licht

grond vanaf maaiveld grijs
Hoofdtrap vanaf BG Prefab beton standaard | De hoofdtrappen vanaf BG | Antislipafwerking iom leverancier te kiezen
grijs naar 1° en 2¢ verdieping
Trapleuning Staal, RAL 7022 Leuningen bij hoofdtrappen | Aan weerszijden
Trapleuning Staal, RAL 7022 Leuningen bij vluchttrap- Aan weerszijden
pen
Bordessen Breedplaat/prefab Hoofdtrappen Afwerking conform gangen in Hoofdtrap
Beglazing (zie TO woningen)
Binnenwandafwerking
Kelder wanden Schoon beton kelder De constructieve buitenwanden
Kelder wanden Kalkzandsteen (vel- binnenwanden De wanden van de bergingen

ling)blokken

Overige wanden

Stucwerk, voorzien van
glasvlies en gesaust in
RAL 9016 (wit)

Gemeenschappelijke ruim-
ten vanaf entree niveau

Liftwand centrale entree

Akoestische bekleding

Op wand lift in centrale hal
op alle verdiepingen

Conform opgave architect

Postkasten

Staal, RAL 1014

De postkasten bij de en-
tree

Voorzien van huisnummer, naamplaatjes
en videofoon

Plafondafwerking

Houtwol cement plafond

Houtwolcement, wit

Plafond stallingsgarage

De houtwolcementplaten aangebracht heb-
ben een thermische functie en zijn brand-
vertragend. De overige plafonds t.h.v. de
inrit zijn onafgewerkt.

Spuitpleister

Spuitpleister, wit

Plafond onderzijde alge-
mene ruimten

Daar waar nodig volgens de galmbereke-
ningen betreft dit akoestisch spuitwerk

Vloerafwerking

Monolithisch afgewerkte | Betonvloer Parkeergarage en bergin- | De belijning en parkeerplaatsaanduiding in
betonvloer gen de garage wordt geschilderd in wit
Hellingbaan Beton Inrit stallingsgarage De bovenzijde wordt opgeruwd (bezempa-
troon)
2025-01-09
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Zwevende dekvloer

begane grond, eerste ver-
dieping en tweede verdie-

ping

De Boskamers De Beuk januari 2025

Dikte 90 mm, bestaande uit 70 zand ce-
ment dekvloer en 20 mm isolatie e.e.a.
conform staat van afwerking

Tegelwerk Keramische tegels hout- | Galerijdek begane grond
motief
Tegelwerk Keramische tegels Centrale hal begane grond | Mosa Core Collection Terra 30 x 60 266V
en etages
Dorpels Hardsteen Buitenkozijnen Antraciet; Er worden ter plaatse van de bin-

nendeurkozijnen geen dorpels aange-
bracht.

Schilderwerk (zie TO woningen)

Riolering

hemelwaterafvoeren

PVC inpandig hemelwaterafvoer wordt aan-
gesloten op de riolering. (deels) Pluvia.
Noodafvoeren

Vuilwaterpompen

Duijvelaar o.g.

De pompen in de vuilwa-
terput

Pompen uitvoeren met signalering op de-
fect of verstopping. Afvoer van water in de
kelder onder de hellingbaan via goot, bij
vluchttrap kelderen bij de hoofdentree

Waterinstallatie

Hydrofoor

Drukverhogingsinstallatie

In kelder

Alleen indien noodzakelijk op advies van
Brabant Water

Tappunten koudwater

Kunststof waterleiding

Kelder tbv schoonmaak

Uitstortgootsteen

In kast kelder onder trap

Tappunten warmwater

Kunststof waterleiding

Kelder tbv schoonmaak

Aangesloten op elektra (geen boiler), alleen
stroomverbruik indien gebruikt.

Liftinstallatie

Lift

Schindler O.G.

In liftschacht

Vloerafwering: tegels door laten lopen,
wandafwerking RVS, bediening op glaspa-
neel, plafond RVS met verlichting. Spiegel
op achterwand met stang

Verwarmingsinstallatie

Hellingbaanverwarming

Elektrische verwarming,
instelbare thermostaat.

Hellingbaan garage

Onder rijsporen hellingbaan

Alle overige gemeenschappelijke ruimten worden niet verwarmd. De stallingsgarage bevindt zich buiten de thermische schil.

Ventilatie- en luchtbehandeling

mechanische ventilatie
unit

Tbv kelderbergingen, trap-
penhuizen en gangen

Conform voorstel installateur, te voldoen
aan het Bouwbesluit. De liften worden op
natuurlijke wijze geventileerd via het dak.

Ventilatie stallingsga-
rage

natuurlijke ventilatie

kelder

Elektra

volgens voorschriften

KEMA-keur, NEN 1010

conform tekeningen archi-
tect

meterkast

Aantal groepen zoveel als benodigd.

buitenlichtpunten

Conform tekeningen archi-
tect / landschapsarchitect

Intercom/videofoon

Bellentableau in entreehal met camera en
spreek / luisterverbinding naar woningen.

E-installatie stallingsga-
rage en inrit

LED verlichting + stop-
licht

Schakelen verlichting op bewegingssenso-
ren, zodanig dat de garage nooit donker is
als er iemand is, maar niet brandt als het
niet nodig is.

Nood- en vluchtwegver-
lichting

LED, conform eisen

Volgens tekening
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Voorbereiding laadpalen

Kelder

Vanuit elke woning

De Boskamers De Beuk januari 2025

Loze leiding tbv mogelijkheid om te laden
aan te sluiten op eigen meterkast Centraal
punt nabij parkeergarage om alle laadpalen
uit te schakelen, conform regelgeving

schakelmateriaal

Wandcontactdozen tbv
schoonmaak op elke etage
per trappenhuis

Jung LS 990 alpine wit, ca 30 cm + vloer

Bediening algemene

Op bewegingssensor en schemerscha-

verlichting kelaar, e.e.a. conform lichtplan
Armaturen Naast voordeuren van de | nntb
woningen
Armaturen Op de gevel tpv balkon Nntb (dit armatuur mag door koper niet
aangepast worden ivm uitstraling gebouw.
Armaturen Langs de inrit nntb
Armaturen Op de wand van de inrit Inclusief aanduiding blok, huisnummers en
stoplicht
Armaturen bij centrale voordeur nntb
Armaturen Algemene gangen / hallen | nntb
/ trappenhuis
Armaturen Stallingsgarage nntb
Armaturen Nabij nooduitgang nntb

De elektrische voorzieningen ten behoeve van de inrit en stallingsgarage en de gemeenschappelijke voorzieningen worden
aangesloten op de algemene elektrameter. Deze elektrameter komt op naam van de Vereniging van Eigenaars.

Overige info

Signing Er worden bordjes aangebracht op de bergingen van ca 50x50 mm. De parkeerplaatsen worden ge-
nummerd, gelijk met de belijning. Bij de hoofdentree worden, zichtbaar vanaf de openbare weg, alle
huisnummers getoond. In de gemeenschappelijke ruimten zullen bordjes worden aangebracht in de
huisstijl van de Klokkenberg met verwijzing naar de verschillende huisnummers, zowel buiten de lif-
ten als in de liften.

Valbeveiliging Op hoofd dak valbeveiliging t.b.v. daktoetreding

Brandblussers

Er worden brandblussers aangebracht conform tekeningen.
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